Choczewo 09.06.2010r.
ZP/PN/07/2010 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni drogi w ulicach Spacerowej, Topolowej, Bursztynowej i Starowiejskiej w miejscowościach Kopalino i Lubiatowo, Gmina Choczewo.”
           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonanej zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
JEST: str. 9, rozdział V, pkt.1

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od terminu do składania ofert, tj. od dnia 14.06.2010r.”
Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od terminu do składania ofert, tj. od dnia 18.06.2010r.”
JEST: str. 10, rozdział VI, pkt.1.4. 

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu posiadającym następujące oznaczenia:

- nazwa i adres zamawiającego, podany na wstępie,

- nazwa i adres wykonawcy,

- opis o następującej treści:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą:

„Remont nawierzchni drogi w ulicach  Spacerowej, Topolowej, Bursztynowej i Starowiejskiej w miejscowościach Kopalino i Lubiatowo Gmina Choczewo”

nie otwierać przed godz. 11 00 dnia 14.06.2010r.”
Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu posiadającym następujące oznaczenia:

- nazwa i adres zamawiającego, podany na wstępie,

- nazwa i adres wykonawcy,

- opis o następującej treści:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą:

„Remont nawierzchni drogi w ulicach  Spacerowej, Topolowej, Bursztynowej i Starowiejskiej w miejscowościach Kopalino i Lubiatowo Gmina Choczewo”

nie otwierać przed godz. 11 00 dnia 18.06.2010r.”
JEST: str. 11, rozdział VII, pkt.1

„Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2010r. do godz. 10.00”
Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2010r. do godz. 10.00”
JEST: str. 11, rozdział VII, pkt.2
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Urzędzie Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, pokój nr 1 (Rada Gminy).”

Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Urzędzie Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, pokój nr 1 (Rada Gminy).”

JEST: str. 13, rozdział XII, pkt.1 
„Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, w okresie trwania umowy oraz tej gwarancji.”
Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:
„Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w okresie trwania umowy oraz tej rękojmi.”

JEST: str. 14, rozdział XII, pkt.2

„30% wartości zabezpieczenia  – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji.”

Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:
„30% wartości zabezpieczenia  – Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.”
JEST: str. 31, Umowa Nr ZP/PN/07/2010 , § 17 ust.4.1.
„Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni lub przebieg prac jest opóźniony w sposób rażący w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane przez inspektora nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.”

Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni lub przebieg prac jest opóźniony w sposób rażący w stosunku do uzgodnionego harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane przez inspektora nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.”

JEST: str. 31, Umowa Nr ZP/PN/07/2010 , § 18 ust.2.
„Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu realizacji. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Przyczyną takiej zamiany może być jedynie sytuacja, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, takich jak: klęska żywiołowa wywołana siłami natury, okoliczności które powodują konieczność wstrzymania realizacji robót wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, przyrody oraz zabytków. Możliwe jest skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, przez Wykonawcę.”
Po zmianie ww. akapit otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu realizacji w sytuacji:

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków i zjawisk atmosferycznych;

c) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

d) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi.

e) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w związku z wcześniejszym wykonaniem prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana ta nie wpływa jednak na zmianę terminu wykonania prac.”
Jednocześnie informujemy o zmianach w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będącej załącznikiem do SIWZ. Przedmiotowe zmiany odnoszą się do:

1. Przedmiaru robót – zmiana polega na wykreśleniu punktów 20-25, dotyczących Kanalizacji deszczowej; 

2.  Przekroju B-B, znajdującego się na str. 8 opracowania na „Remont nawierzchni w ulicach Spacerowej, Topolowej, Bursztynowej i Starowiejskiej w miejscowościach Kopalino                          i Lubiatowo” – zmiana polega na usunięciu przekroju B-B z przedmiotowego opracowania.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 161032-2010 oraz na stronie www.bip.choczewo.pl.

                                                                                          Zatwierdził:

/Wójt Gminy Choczewo/

  







  /Jacek Michałowski/

PAGE  

