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Zmiana SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ dotyczącej realizacji zadania:
 „Dostawa materiałów budowlanych  - remont chodników na terenie Gminy Choczewo.”
W związku z omyłka pisarską Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujących punktach:

1. 

Rozdział X, punkt 1, podpunkt 5
Jest - Krawężników betonowych 12x30:  

Po zmianie aktualna treść- Krawężników betonowych 15x30:  

2.

Załącznik nr 1a, punkt 1, podpunkt 6 tabeli

Jest - Krawężnik betonowy 12x25
 Po zmianie aktualna treść - Krawężnik betonowy 15x30
3. 

Załącznik nr 1b, punkt 6 tabeli
Jest - Krawężnik betonowy 12x25
 Po zmianie aktualna treść - Krawężnik betonowy 15x30
4.

Załącznik nr 5, §4, punkt 3, tabela cen jednostkowych:

Jest –

	Lp.
	Materiały
	Jedn. miary
	Szacowana ilość 
	Cena jednostkowa

 netto
	Wartość netto

	1.
	Cement (worki 25kg)
	t
	128,0
	
	

	2.
	Kostka”6”  szara 
	m2
	2792,0
	
	

	3.
	Kostka „6” czerwona
	m2
	439,0
	
	

	4.
	Kostka „8” szara 
	m2
	639.0
	
	

	5.
	Krawężnik betonowy 12x25
	mb
	286,0
	
	

	6.
	Krawężnik betonowy 12x25
	mb
	2161,0
	
	

	7.
	Obrzeże betonowe 8x30
	mb
	1647,3
	
	

	RAZEM
	
	


Po zmianie aktualna treść  - 
	Lp.
	Materiały
	Jedn. miary
	Szacowana ilość 
	Cena jednostkowa

 netto
	Wartość netto

	1.
	Cement (worki 25kg)
	t
	128,0
	
	

	2.
	Kostka”6”  szara 
	m2
	2792,0
	
	

	3.
	Kostka „6” czerwona
	m2
	439,0
	
	

	4.
	Kostka „8” szara 
	m2
	639.0
	
	

	5.
	Krawężnik betonowy 12x25
	mb
	286,0
	
	

	6.
	Krawężnik betonowy 15x30
	mb
	2161,0
	
	

	7.
	Obrzeże betonowe 8x30
	mb
	1647,3
	
	

	RAZEM
	
	


Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu do składania ofert:
Powyższe zmiany są integralna częścią SIWZ i należy je uwzględnić w złożonej ofercie.
Zatwierdził:

Wójt Gminy

/Jacek Michałowski/
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